



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Katowice, 06.11.2018 r.

WK.2810.47-WI-K/P/180924/1.2018.JCIC.16702.18

WSZYSCY WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/P/180924/1 NA: ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78 ETAP II”.

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tekst jednolity ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

1 zapytanie

Zapis w SIWZ pkt.: 5.2.3.a

3/ zdolności technicznej i zawodowej:

3.a. Wykonawcy

W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta* nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 5,0 km w ramach której wybudowano lub przebudowywano co najmniej jeden obiekt mostowy, o łącznej wartości usługi minimum 3 500 000,00 zł brutto

nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie.

*** Przez usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na nadzorowaniu lub zarządzaniu robotami budowlanymi.**

Przez wykonanie usługi Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi.

Firma wnosi o zmianę SIWZ i wydłużenie okresu w zakresie wykazania się odpowiednią zdolnością techniczną do 5 lat. Biorąc pod uwagę fakt, że kontrakty drogowe to często długoterminowe kontrakty i znacząca część nich, rozpoczęta w ostatnich 3 latach nadal trwa. Ponadto firma dla podobnych zakresów przetargów składanych przez innych Zamawiających min. dla GDDKiA okres ten zawsze odnosi się do ostatnich 5 lat. Technologia wykonywania obiektów infrastrukturalnych nie różni się znacząco w okresie 3 lub 5 lat na tyle, aby konieczne było jej rozgraniczenie terminowe. W przypadku braku zmiany powyższego wymagania Zamawiający znacząco ograniczy konkurencyjność składanych ofert.

Zgodnie z zapisami PZP art. 7 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 Zamawiający powinien przygotować i przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności i przejrzystości.

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów warunku w zakresie zdolności technicznej i zawodowej pismem z dnia 02.11.2018 r. nr WK.2810.47-WI-K/P/180924/1.2018.JCIC.16702.18 zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiającego dla niniejszego postępowania.

„Zamawiający dokonuje zmiany SIWZ i wyraża zgodę na wydłużenie okresu z 3 do 5 lat w zakresie pkt. 5.2.3a SIWZ – zdolność techniczna i zawodowa Wykonawcy.

Stąd zapisy pkt 5.2.3a SIWZ będą następujące:

„W celu oceny spełniania minimalnego warunku w zakresie zdolności technicznej Wykonawcy Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni wymagania, jeżeli wykaże, że wykonał:

1 usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta* nad inwestycją, w skład której wchodziła budowa lub przebudowa drogi publicznej o długości drogi min. 5,0 km w ramach

której wybudowano lub przebudowywano co najmniej jeden obiekt mostowy, o łącznej wartości usługi minimum 3 500 000,00 zł brutto

nie wcześniej niż w okresie ostatnich **5 lat** przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotu, na rzecz których usługa została wykonana, oraz załączeniem dowodów określających czy ta usługa została wykonana należycie.

*** Przez usługę polegającą na świadczeniu usługi Konsultanta należy rozumieć świadczenie usługi polegającej na nadzorowaniu lub zarządzaniu robotami budowlanymi.**

Przez wykonanie usługi Zamawiający rozumie: doprowadzenie do wystawienia protokołu odbioru końcowego lub innego dokumentu, który potwierdza wykonanie usługi".

W związku z powyższą zmianą Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jak i zmienia się zapis SIWZ w pkt. 7.4.4.1 a), który otrzymuje brzmienie:

„Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie **ostatnich 5 lat** przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy, **na lub wg załącznika nr 7 do SIWZ**".

2 zapytanie

W związku z brakiem zapisów w SIWZ dla wyżej wymienionego zadania, dotyczących wynagrodzenia za nadzór dla Konsultanta w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych, FI ARCUS prosi o informację, jak Zamawiający przewiduje wynagrodzenie dla Konsultanta w okresie ewentualnego przedłużenia robót budowlanych nie z winy Nadzoru.

Brak przyznania przez Zamawiającego dodatkowego wynagrodzenia za usługę przedłużonego nadzoru nad robotami prowadziłby do bezpodstawnego wzbogacenia po stronie Zamawiającego przy wykorzystaniu Wykonawcy sprawującego nadzór nad ww. zadaniem, a także do wykorzystania siły roboczej, potencjału osobowego oraz sprzętowego Wykonawcy. Jak wynika z art. 405 kodeksu cywilnego „kto bez podstawy prawnej uzyskał korzyść majątkową kosztem innej osoby obowiązany jest (...) do zwrotu jej wartości”.

Wskazujemy, że jeśli w przypadku przedłużenia okresu trwania robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Konsultanta wynagrodzenie pozostanie bez zmian, będzie to niezgodne z zasadami sprawiedliwości kontraktowej i równowagi stron, a także przepisami prawa, w szczególności art. 628 § 1 zd. 3 kc, wskazującymi, że: „przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasadnionemu nakładowi pracy oraz innym jego nakładom”.

W nawiązaniu do powyższego firma prosi o określenie warunków wynagrodzenia podczas możliwego przedłużenia inwestycji.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku konieczności wydłużenia terminu wskazanego w SIWZ, Zamawiający przewidział w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 30 oraz pkt. 24.4 OPZ: w przypadku konieczności udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług dla niniejszego zadania, cena ryczałtowa za każdy miesiąc sprawowania nadzoru będzie obliczona proporcjonalnie do zaakceptowanego przez Zamawiającego planu płatności, o którym mowa w pkt. 6 niniejszego OPZ, z uwzględnieniem koniecznego zaangażowania zespołu Konsultanta.

- **Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że udzielone wyjaśnienia na zadane zapytania nie powodują zmiany w treści ogłoszenia o zamówieniu.**

Otrzymują:

1. Adresat / www.zdw.katowice.pl

Z-02 DYREKTORA
ds. zarządzania drogami i mostami

mgr inż. Jerzy Machowski

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH
W KATOWICACH
40-609 KATOWICE, ul. Lechicka 24
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005
TEL. +32/ 78 19 211, FAX +32/ 78 19 200