



# ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Katowice, 16.11.2018 r.

WK.2810.47-WI-K/P/180924/1.2018.JCIC...17325...18

## WSZYSCY WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA

**DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/P/180924/1 NA: ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78 ETAP II”.**

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy PZP (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 tekst jednolity ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami tj.:

### 1 zapytanie

Pomimo upływu terminu zadawania pytań uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów w OPZ.

Wg pkt. 19.6 Zamawiający wymaga aby:

- osoba wskazana na stanowisko IK oraz ins. Nadzoru robót drogowych była zatrudniona przez Konsultanta do wyłącznej obsługi niniejszego zadania (...).
  - nie wykonywała na rzecz innych niż konsultant podmiotów jakichkolwiek czynności (...).
- Natomiast wg 19.7 Zamawiający wymaga ciągłej obecności na stanowisku IK przez co najmniej 3 godzin dziennie oraz ciągłej obecności ins. Nadzoru drogowego.

Wg nas zapisy te są nieprecyzyjne i sprzeczne ze sobą.

- Prosimy o wyjaśnienie czy powyższe osoby mogą pracować na rzecz Konsultanta, ale dla innych Zamawiających.
- Prosimy o wyjaśnienie czy IK winien pracować na cały etat (co sugeruje zapis wg 19.6) czy tylko na 3 godziny, o czym mówi zapis w pkt. 19.7.
- Co znaczy ciągła obecność inspektora nadzoru robót drogowych – czy osoba ta winna być zatrudniona na pełny etat przez Konsultanta tylko do pracy na tym stanowisku.

### Wyjaśnienie

1.

Zgodnie z pkt 19.6 ppkt 1) i 2) OPZ, osoby wskazane w pkt 19.6 OPZ nie mogą wykonywać na rzecz Konsultanta jakichkolwiek czynności, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego, a także nie mogą wykonywać na rzecz, innych niż Konsultant, podmiotów jakichkolwiek czynności, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego.

Uwzględniając ww. zapisy OPZ, osoby, o których mowa w pkt 19.6 OPZ mogą pracować dla Konsultanta na rzecz innych Zamawiających, z zastrzeżeniem wymagań wskazanych w umowie i OPZ.

2.

Zgodnie z pkt 19.4 OPZ czas pracy Inżyniera Kontraktu powinien zostać dostosowany do wymogów umowy i OPZ. Pkt 19.7 ppkt 1) określa minimalny dzienny czas ciągłego pobytu Inżyniera Kontraktu na budowie. Wymiar czasu pracy i podstawa prawna zatrudnienia Inżyniera Kontraktu należy do Wykonawcy i winna być dostosowana do wymogów Zamawiającego wskazanych w umowie i OPZ.

3.

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić tylu inspektorów nadzoru robót drogowych i w takim wymiarze czasu pracy, aby zapewnić ciągłą obecność co najmniej jednego z nich na budowie w godzinach pracy Wykonawcy. Zamawiający zaznacza jednocześnie, że co najmniej jedna z osób wskazanych przez Wykonawcę na stanowisko inspektora nadzoru robót drogowych zgodnie z pkt 19.6 ppkt 1) i 2) OPZ powinna być zatrudniona przez Konsultanta do wyłącznej obsługi niniejszego zadania, tzn. osoba ta nie może wykonywać na rzecz Konsultanta jakichkolwiek czynności, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego, a także nie może wykonywać na rzecz innych niż Konsultant podmiotów jakichkolwiek czynności, ani pełnić jakichkolwiek funkcji związanych z innymi zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi przez Zamawiającego.

### 2 zapytanie

Zamawiający udostępnił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z formularzami ofertowymi w wersji PDF. Zwracamy się do Państwa z wnioskiem o udostępnienie wersji edytowalnej formularzy (załącznika nr 2, 2A i 5).

### Wyjaśnienie

Strona 1 z 2

Zamawiający informuje, że nie udostępni załączników w wersji edytowalnej.

### **3 zapytanie**

Zwracamy się z prośbą o wskazanie prawidłowej daty przekazania Raportu Końcowego przez Inżyniera w pkt. 23.1 Opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający podaje, iż przekazanie raportu ma się odbyć nie później niż do dnia 05.12.2019 r. gdzie termin realizacji nadzoru w okresie robot budowlanych wyznaczył do dnia 15.11.2021 r.

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający wyjaśnia, że raport końcowy Konsultanta dla zadania DW 791 należy przekazać do dnia 07.11.2021 r.

- Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że udzielone wyjaśnienia na zadane zapytania powodują zmianę w OPZ. W związku z tym Zamawiający dokona zmiany treści ogłoszenia, a co za tym idzie zmienia termin składania, otwarcia ofert oraz termin składania wadium tj.:

**TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 05.12.2018 R. GODZ.: 09:00**

**TERMIN OTWARCIA OFERT ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 05.12.2018 R. GODZ.: 09:15**

**TERMIN SKŁADANIA WADIUM ZOSTAJE ZMIENIONY NA: 05.12.2018 R. GODZ.: 09:00**

Zamawiający zamieści „Sprostowanie Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji”. Zapisy SIWZ w zakresie terminu, o których mowa powyżej zmieniają się odpowiednio zgodnie z powyższym.

**Z-CA DYREKTORA**  
ds. zarządzania drogami i mostami

*[Podpis]*  
Ciepły Janusz Machowski

### **Otrzymują:**

1. Adresat / [www.zdw.katowice.pl](http://www.zdw.katowice.pl)

**ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH  
W KATOWICACH**

40-609 KATOWICE, ul. Lechicka 24  
NIP 954-22-95-953 REGON 276303005  
TEL +32/ 78 19 211 FAX +32/ 78 19 200

-1-