
 

 

Katowice, 13.01.2023 r. 
 

WK.2810.12-WI-K/PN/221114/2.2022.MMAR.596.23 
 

 

WSZYSCY WYKONAWCY 
 
DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/PN/221114/2: ŚWIADCZENIE USŁUGI KONSULTANTA DLA ZADANIA PN.: „PRZEBUDOWA DROGI 

WOJEWÓDZKIEJ NR 928 NA ODCINKU OD DK 44 DO SKRZYŻOWANIA Z DK 1”. 

 

 Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że wpłynęły zapytania Wykonawcy do treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z art.135 ust. 6 ustawy PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań 
wraz z wyjaśnieniami tj.:  
Zapytanie 1 
W związku z dokonaną zmianą z dnia 09.01.2023r. - zmienionym złącznikiem „Obowiązująca Wycena” prosimy 
o wyjaśnienie czy Etap I i III będzie realizowany w ty samym czasie co Etap II (równolegle) ?  
Wyjaśnienie 
Realizacja poszczególnych etapów będzie wynikać z harmonogramu rzeczowo – finansowego przyszłego Wykonawcy 
robót budowlanych. Zamawiający określił terminy realizacji robót dla każdego z etapów odrębnie, zgodnie 
z trwającym postępowaniem przetargowym na roboty budowlane. 
Zapytanie 2 
Czy termin realizacji zamówienia pozostaje bez zmian?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający określił termin realizacji przedmiotu zamówienia na świadczenie usług Konsultanta na 40 miesięcy 
od dnia podpisania umowy. 
Zapytanie 3 
Czy wszystkie odcinki – etapy będą realizowane tym samym składem osobowym, co wynika z niezmienionego 
przewidywanego budżetu zgodnego z planem Zamawiającego wersja 17 z dnia 15.12.2022r. zamieszczonym 
na stronie Zamawiającego?  
Wyjaśnienie 
Zamawiający wymaga spełnienia wymagań dotyczących personelu Konsultanta zgodnie z zapisami dokumentacji 
przetargowej. Zamawiający nadmienia, że w OPZ brak jest wymagań dotyczących zapewnienia odrębnych składów 

osobowych personelu Konsultanta dla każdego z etapów. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OTRZYMUJĄ:  

1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl  
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