



ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KATOWICACH



Katowice, 05.12.2018 r.

WK.2810.47-WI-K/P/180924/1.2018.JCIC. ¹⁸⁴⁸⁰.....18

WSZYSCY WYKONAWCY

Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach informuje, że w dniu **05.12.2018 r.** o godzinie **09:15** odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu na: **ŚWIADCZENIE USŁUG KONSULTANTA DLA INWESTYCJI PN.: „PRZEBUDOWA DRUGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 NA ODCINKU OD DK 1 DO DK 78 ETAP II”.**

1. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę: **netto 4 080 000,00 zł tj. 5 018 400,00 zł brutto.**
2. Do upływu terminu składania ofert złożono:

NUMER OFERTY	NAZWA (FIRMY), ADRES WYKONAWCY	KRYTERIUM: CENA BRUTTO	KRYTERIUM: TERMIN WERYFIKACJI DOKUMENTÓW: A. termin weryfikacji przez Konsultanta dokumentów do rozliczenia robót budowlanych B. termin weryfikacji dokumentów do zatwierdzenia materiałów	KRYTERIUM: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ INŻYNIERA KONTRAKTU	KRYTERIUM: DODATKOWE DOŚWIADCZENIE OSOBY PEŁNIĄCEJ FUNKCJĘ GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU ROBÓT DROGOWYCH
1	SGS POLSKA SP. Z O.O. UL. JANA KAZIMIERZA 3 01-248 WARSZAWA	4 268 961,00	A. DO 8 DNI KALENDARZOWYCH B. DO 5 DNI KALENDARZOWYCH	108 M-CY	84 M-CE
2	TPF SP. Z O.O. UL. ANNOPOL 22 03-236 WARSZAWA	3 993 553,51	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 5 DNI KALENDARZOWYCH	84 M-CE	84 M-CE
3	MGGP S.A. UL. KACZKOWSKIEGO 6 33-100 TARNÓW	5 522 700,00	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 5 DNI KALENDARZOWYCH	TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA	TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
4	ZBM INWESTOR ZASTĘPCZY S.A. UL. JAGIELLOŃSKA 88 B. 51 BC LOK. 36 03-215 WARSZAWA	4 293 158,24	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 8 DNI KALENDARZOWYCH	WYKONAWCA NIE ZADEKLAROWAŁ KRYTERIUM	WYKONAWCA NIE ZADEKLAROWAŁ KRYTERIUM
5	DROGOWA TRASA ŚREDNICOWA S.A. UL. MIESZKA I NR 10 40-877 KATOWICE	3 215 220,00	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 5 DNI KALENDARZOWYCH	POWYŻEJ 84 M-CE	POWYŻEJ 84 M-CE
6	KONSORCJUM FIRM LIDER PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O. UL. REYMONTA 30/1 41-200 SOSNOWIEC PARTNER AYESA POLSKA SP. Z O.O. UL. SZYB WAŁENTY 26a 41-700 RUDA ŚLĄSKA	3 165 159,00	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 5 DNI KALENDARZOWYCH	TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA	TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
7	MULTICONSULT POLSKA SP. Z O.O. UL. BONIFRATERSKA 17 00-203 WARSZAWA	4 624 800,00	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 5 DNI KALENDARZOWYCH	TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA	TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA
8	INTEGRAL SP. Z O.O. UL. 73 PUŁKU PIECHOTY 1 PAWILON E 40-467 KATOWICE	5 065 140,00	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 5 DNI KALENDARZOWYCH	50 M-CY	84 M-CE
9	ECM GROUP POLSKA S.A. RONDO ONZ 1 00-124 WARSZAWA	4 768 710,00	A. 8 DNI KALENDARZOWYCH B. 5 DNI KALENDARZOWYCH	84 M-CE	84 M-CE

3. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 15.11.2021 r.**, nadzór w okresie realizacji robót budowlanych.
4. Okres gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia: **nie dotyczy.**
5. Płatność: **przelewem w terminie 30 dni zgodnie z zapisami umowy.**

z up. DYREKTORA
mgr Barbara Jendrzejek

OTRZYMUJĄ:

1. STRONA INTERNETOWA ZAMAWIAJĄCEGO: www.zdw.katowice.pl

dup