Ogtoszenie nr 2023/BZP 00100538/01 z dnia 2023-02-17

Ogloszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NAD RZEKA ZYLICA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 942 W KM 22+527 W
MIEJSCOWOSCI SZCZYRK O NR. EWID. 262.

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajacego: Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach
1.4) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: REGON 276303005

1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Lechicka 24

1.5.2.) Miejscowosé¢: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-609

1.5.4.) Wojewédztwo: $lgskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zdw.katowice.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajacego: zdw.katowice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
www.zdw.katowice.pl

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajgcy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych - jednostka budzetowa

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Inna dziatalnos$¢

zarzadzanie drogami wojewodzkimi

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

23) Na;wa zamowienia albo umowy ramowej: .
ROZBIORKA | BUDOWA MOSTU NAD RZEKA ZYLICA W CIAGU DROGI WOJEWODZKIEJ NR 942 W KM 22+527 W
MIEJSCOWOSCI SZCZYRK O NR. EWID. 262.

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-e4bb2cd4-699c-11ed-abdb-a69¢c1593877¢

2.5.) Numer ogtoszenia: 2023/BZP 00100538

2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2023-02-17

2.8.) Zamowienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak

2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2022/BZP 00015344/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.22 Rozbidrka i budowa mostu nad rzekg Zylica w ciagu DW942 w km 22+527 w m. Szczyrk

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wspoétfinansowanego ze srodkéw Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
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Ogtoszenie nr 2023/BZP 00100538/01 z dnia 2023-02-17

2.14.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00449717/01

| SEKCJA Ill - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamoéwienia wraz z podstawa prawngZaméwienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WM/TP/221007/1

4.2.) Zamawiajacy udziela zamoéwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot odrebnego postepowania: Nie
4.3.) Wartos¢ zaméwienia: 5608785,06 PLN

4.4.) Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

W ramach zadania przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych prac:
- rozbidrka istniejgcego mostu;

- budowa tymczasowego mostu objazdowego;

- wykonanie nowego mostu wraz z dojazdami, elementami BRD i ochrony $rodowiska.
Szczegoty zadania opisane zostaty w Opisie Przedmiotu Zamowienia, Przedmiarze Robét i dokumentach zaméwienia.

4.5.3.) Gléwny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty
w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad,
drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybow i kolei podziemne;j
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233290-8 - Instalowanie znakow drogowych

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

5.1.) Postepowanie zakonczylto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania: Postepowanie/czesc¢
postepowania zakoczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 10

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 8

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo zamawiajacego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawcow z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 1
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6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 6068315,23 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 7926539,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 6068315,23 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie zaméwienia: Nie
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: STRABAG SP. Z O.0O.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 010676681

7.3.3) Ulica: PARZNIEWSKA 10

7.3.4) Miejscowos$é: PRUSZKOW

7.3.5) Kod pocztowy: 05-800

7.3.6.) Wojewoddztwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o czesciach zaméwienia, ktérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcom, oraz nazwy
ewentualnych podwykonawcow, jezeli s juz znani:

zgodnie z kosztorysem ofertowym 1. Roboty drogowe — caty zakres; 2. Roboty mostowe — caty zakres z wytgczeniem czesci
robot zelbetowych; 3. Przebudowa sieci gazowej — caly zakres; 4. Przebudowa sieci NN — caty zakres; 5.Przebudowa sieci
teletechnicznej i kanat technologiczny — caty zakres. Na etapie sktadania oferty nazwy podwykonawcow nie sg jeszcze
znane.

| SEKCJA VIl UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-17

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 6068315,23 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 19 miesiace

8.4.) Zamawiajacy przewiduje nastepujace wymagania zwigzane z realizacjg zamoéwienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 95 ustawy
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